AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS QUE SIRVEN DE
BASE PARA CONTRATAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO A TRAVES DE UN
SOLO CRITERIO LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO CONJUNTO
URBANO TRADICIONAL EN QUINTANA MARTIN GALINDEZ, (BURGOS)”

1°.- OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto de la presente licitacion la contratacidén por procedimiento abierto a través de UN
solo criterio la ejecucion de las obras definidas en PROYECTO CONJUNTO URBANO
TRADICIONAL EN QUINTANA MARTIN GALINDEZ , que comprende la construccion de
un edificio de usos multiples ( que incluye el Centro de servicios y diagnosis y soluciones
tecnologias a Pymes y agricultores) , 8 viviendas de proteccion publica, y locales
comerciales, conforme el proyecto técnico redactado por el Arquitecto José Miguel
Gascoén Saldaia,.

Los trabajos objeto de este contrato son los que se especifican en el Proyecto.

La Memoria, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Presupuesto que
integran el Proyecto, tienen caracter contractual.

2°.- ORGANO DE CONTRATACION

A la vista del importe del contrato que asciende a 3.107.859,27, El 6rgano
competente para efectuar la presente contratacion y tramitar el expediente, de conformidad
con la Disposicion Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, sera el Pleno puesto que el importe acumulado de las anualidades excede
del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.

3°.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El precio del presente contrato asciende a la cuantia de 3.107.859,27, que se descompone de la
siguiente forma.

1. Edificio social: Valor estimado 1.408.011,15 € VA 225.281,78 €

2. Viviendas de Proteccion: 1.336.064,72 € VA 93.524, 53 €

3. Seguridady Salud: 44.977,54 €
El precio se abonara con cargo a la partida pertinente del vigente Presupuesto Municipal;
comprometiéndose el Ayuntamiento de forma inmediata, a consignar la partida
presupuestaria correspondiente en inversiones para hacer frente al gasto de esta obra.

Las ofertas seran a la baja y en ellas se entenderan incluidos todos los conceptos y tributos
referidos en el parrafo anterior.



4°.- PLAZO

El plazo maximo de ejecucion de las obras es de 30 meses a contar desde el dia siguiente al
de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo si no tuviese reservas, o0, en caso
contrario, al siguiente al de la notificacion al contratista de la resolucion autorizando el inicio
de las obras.

Dentro de un mes siguiente al de la fecha de formalizacion del contrato, tendra lugar la
Comprobacion del Replanteo, en los términos del articulo 212 de la Ley 30/2007 de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, para comprobar la realidad geométrica de la obra
y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecucion. Esta comprobacion la
realizaran los Técnicos del Ayuntamiento en presencia del contratista y se extendera Acta
del resultado, que sera firmada por los interesados.

El contratista presentara en su licitacion un programa de trabajo para la realizacion de las
obras en el que asegure su ejecucién especificando su calendario de plazos (totales y
parciales) que sera, como minimo, al que figura en el proyecto, indicando ademas las
previsiones de costes —comprendiendo certificaciones parciales y acumuladas- ajustadas a la
propuesta econdmica que oferte.

5°.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento, la totalidad de su objeto.

Realizadas las obras, el contratista lo comunicara al Ayuntamiento y dentro del mes
siguiente tendra lugar el acto de recepcion de las mismas, a las que concurriran un
facultativo en representacion del Ayuntamiento, el facultativo encargado de la direcciéon de
las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. Si se encuentran
las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo del
Ayuntamiento las dara por recibidas, levantandose la correspondiente Acta y comenzando
entonces el plazo de garantia que no podra ser inferior a un afo.

6°.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Se requiere de conformidad con las cuantias fijadas en su art. 54.1), de la LCSP la siguiente
clasificacion del contratista:

Grupo: Grupo C, subgrupo 2,4,6 categoria: e

7°.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara por procedimiento abierto a través de un solo criterio, el valor
economico de la misma.

Se consideraran en principio, a resultas de lo que resuelva la mesa de contratacion,
anormales o desproporcionadas las ofertas que tengan tal consideracion de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 85 del RCAP.

8°.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES




Las proposiciones para licitar se presentaran en mano, en sobre cerrado y firmado por el
licitador o persona que lo represente, en las Dependencias Municipales, hasta las 14'00
horas del vigésimo sexto dia natural a contar desde el siguiente al en que aparezca
publicado el anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia sobre que debera ser lacrado o
precintado, figurando la inscripcidon general siguiente en su anverso: PROCEDIMIENTO
ABIERTO A TRAVES DE UN SOLO CRITERIO LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL
PROYECTO CONJUNTO URBANO TRADICIONAL EN QUINTANA MARTIN GALINDEZ
, (BURGOS)”

Si dicho dia natural coincidiera en sabado o dia festivo, el plazo de presentacion de
las proposiciones se prorrogara hasta el siguiente dia habil. El anuncio también se
publicara en el perfil del contratante.

De conformidad con el articulo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, si las
proposiciones se envian por correo, el empresario debera justificar ante esta Administracion
la fecha y hora de imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar al érgano de
contratacion la remision de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo dia, en el que se
refleje la hora en la que se haya hecho entrega de la oferta en la Oficina de Correos. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no sera admitida la proposicién si es recibida por el
organo de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de terminacion del plazo
sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningun caso.

Entregada y admitida la proposicion no podra ser retirada por el licitador, salvo causas
justificadas, ni éste podra presentar ninguna otra, ya sea individualmente o en union
temporal con otras empresas, o figurar en mas de una unién temporal. El incumplimiento de
lo anterior dara lugar a la desestimacion de todas las proposiciones presentadas por el mismo.
La presentacion de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacion expresa de las
clausulas de este Pliego y la declaracion responsable de que reune todas y cada una de las
condiciones para contratar.

El tercer dia habil siguiente a la terminacion del plazo de presentacion de
proposiciones, a las 14,00 horas, en el Salon de Plenos de la Casa Consistorial, ante la
Mesa de Contratacion, se procedera en acto publico a la apertura de las ofertas econémicas,
dando cuenta del resultado de la calificacion previa de la documentacion general.

En este acto de fiscalizaciéon previa de la documentacién, se procedera a desechar las
ofertas que puedan producir duda racional sobre la persona del licitador, compromiso que
contrajere o adolecieren de deficiencias sustanciales (falta de Escritura de Constitucion,
Poder y fianza). La falta absoluta de esta documentacion no sera subsanable, asi como la
insuficiencia de la garantia provisional. Si se observaren defectos materiales en la
documentacion presentada, o cuando el documento exigido haya sido presentado y no
obstante adolezca de error o defecto, o si algun documento exigido no hubiera sido
presentado, y no obstante del resto de la documentacion se dedujera su existencia, se
considerara subsanable su omision, concediéndose un plazo de tres dias habiles para la
subsanacion de errores.

La Mesa de Contratacion estara presidida por El alcalde Presidente o persona en
quien delegue, y estara formada por dos concejales, el técnico municipal y el Sr. Secretario-
Interventor del Ayuntamiento, o persona en quien deleguen, como vocales, actuando como
secretario un funcionario del Ayuntamiento.



9°.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

SOBRE A: Documentos acreditativos de la personalidad del licitador:

1) Si el licitador es persona juridica, se requerira la presentacion de Escritura de
constitucion o modificacién, debidamente inscrita en su caso en el Registro Mercantil,
cuando este requisito sea exigible conforma a la Legislacién Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante escritura o
documento de constitucién, de modificacion, estatutos o acto fundacional en el que
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados Miembros de la Comunidad Europea
o signatarios del acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, su capacidad de obrar se
acreditara mediante la inscripcidn en los Registros o presentacion de las Certificaciones que
se indican en el Anexo | del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, en
funcion de los diferentes contratos.

La capacidad de las empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, se
acreditara mediante Certificacion expedida por la representacion diplomatica espafiola en la
que se haga constar que figuran inscritas en el Registro Local Profesional, Comercial o
analogo o, en su defecto que actuen con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Las empresas extranjeras presentaran sus documentos constitutivos traducidos de forma
oficial al castellano. Ademas para las empresas extranjeras se exige la presentacion de una
declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espaioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

En estos supuestos, ademas, debera acompafarse informe de la representacion diplomatica
espafnola sobre la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de
la Organizacion Municipal del Comercio o, en caso contrario, el informe de reciprocidad.

2) Para los licitadores personas fisicas sera obligatoria la presentacion del D.N.I. o
fotocopia compulsada o autenticada.

3) En todo caso se exigira D.N.l. o fotocopia compulsada o autenticada del firmante
de la proposicion.

4) Poder notarial que acredite la representaciéon de la persona juridica. El poder
debera ser bastanteado a costa del licitador por el Sr. Secretario o Letrado que le sustituya.

5) Si varias empresas acuden a la licitacion constituyendo una unién temporal, cada
uno de los empresarios que la componen, deberan aportar los documentos acreditativos de
su personalidad, capacidad de obrar y demas exigidos en el presente Pliego. En el escrito
de proposicion indicaran los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban,
la participacion de cada uno de ellos en la union, y la persona o entidad que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la representaciéon de todos ellos frente a la



Administracion; si la union se compone de empresas espafolas y extranjeras ésta ha de ser
espafnola.

Si el contrato se adjudicara a la union temporal debera acreditar la constitucion de la
misma, en Escritura publica, en el plazo maximo de un mes a contar desde la notificacion del
acuerdo de adjudicacion. Dichos empresarios quedaran solidariamente obligados ante la
Administracion. La falta de documentacion completa de cualquiera de las empresas
agrupadas o de algunos de los restantes requisitos dara lugar a la desestimacion de la
agrupacion y de los miembros que la integran como licitadores.

6) La clasificacion del contratista..

7) Declaracién expresa y responsable de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social (modelo I y II).

8) Declaracién responsable de no hallarse comprendido en ninguna de las causas de
incompatibilidad o incapacidad para contratar con la Administracion (modelo IlI).

No obstante, cuando el licitador no esté obligado a presentar las declaraciones o
documentos a que se refieren los articulos 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, se acreditara esta circunstancia mediante declaracién responsable.

Toda esta documentacion se acompafiara en originales o en fotocopias a compulsar
con éstos por el Ayuntamiento o autenticadas por Notario.

Adjudicado el contrato y transcurrido los plazos para la interposicion de recursos sin
que se hayan interpuesto, los licitadores deberan recoger la documentacion, destruyéndose
en caso contrario.

SOBRE B: Oferta econdémica de conformidad con el Modelo de Proposicion que figura al
final del presente Pliego.

En todo caso, se entendera incluidas en la misma, todos los tributos que graven los distintos
conceptos (incluido I.V.A.).

Las proposiciones se presentaran escritas a maquina y no se aceptaran aquéllas que
contengan errores, omisiones o tachaduras, que puedan alterar o establecer dudas sobre su
importe o contenido del compromiso que oferte el licitador. La oferta econdmica debera
expresarse en letra y en numero, prevaleciendo, en caso de discrepancia entre ambas,
aquélla que recoja un importe superior.

10°.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara en documento administrativo en el plazo de 10 dias habiles a
contar desde el dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacion definitiva, o, a peticion
del contratista, en escritura publica.



Los costes de la formalizacién del contrato, en su caso, en escritura publica, seran a costa
del adjudicatario. Si el adjudicatario del contrato no atendiera a los requerimientos de
constitucion de la garantia definitiva, no cumpliere los requisitos para la celebracion del
contrato o impidiere se formalice, el Ayuntamiento podra acordar la resolucion del contrato e
incautar la garantia provisional, previa audiencia del contratista.

11°.- FIANZA DEFINITIVA, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,

CERTIFICADOS DE ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS DOCUMENTOS

Una vez adjudicado provisionalmente el contrato el adjudicatario estara obligado, antes de la
adjudicacion definitiva, a:

1) Constituir la fianza definitiva por importe del 5 % del precio de adjudicacién, excluido IVA.
La fianza definitiva solo sera devuelta una vez transcurrido el plazo de garantia de un afo, a
contar desde la recepcion de las obras por el Ayuntamiento, siempre que no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la fianza.

2) Presentar certificado de estar al dia en el pago de las obligaciones tributarias.

3) Presentar certificado de estar al dia en el pago de las cuotas de la Seguridad
Social.

4) Presentar el seguro de responsabilidad civil exigido en el pliego.

5) Presenta el ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas, en su caso.

Una vez adjudicado provisionalmente el contrato, el Ayuntamiento de oficio, verificara si el
adjudicatario provisional se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con esta

Administracion Local.

12°.- ABONOS AL CONTRATISTA

El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute, mediante
Certificaciones mensuales que expida el Director Facultativo, durante los diez primeros dias
del mes que correspondan, que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo.

Los abonos al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones
que se produzcan en la medicién y liquidacion final, y sin suponer, en forma alguna, aprobacién
y recepcion de las obras que comprende.

13°.- REVISION DE PRECIOS

Conforme a lo establecido en los art. 77 y SS de la Ley de Contratos del sector publico.

14°.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Las modificaciones del presente contrato de obras se tramitaran de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 202 y 217 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico.



15°.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

La cesion a un tercero de las obligaciones y derechos dimanantes del contrato
se ajustara al cumplimiento de los requisitos recogidos en el articulo 209 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
El contratista podra subcontratar la realizacién parcial de la obra, que en todo
caso, estara sometida al cumplimiento de los requisitos del articulo 210 y 211 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

16°.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El contrato de obras a que se refiere el presente Pliego tiene caracter
administrativo sometiéndose las partes para todas las cuestiones litigiosas
derivadas de la interpretacion y aplicacion del contrato a la jurisdiccion del
domicilio del Ayuntamiento de Valle de Tobalina con expresa renuncia a otro
Fuero.

El contrato se regird por las clausulas del presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, Proyecto y demas disposiciones de la Ley 7/85, de
2 de abiril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, y Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, supletoriamente se aplicaran las restantes normas
del Derecho Administrativo y en su defecto, las normas de Derecho Privado.

17°.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

a) Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al Proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de
éste diere al contratista el Director Facultativo de las obras.

b) La ejecucién de la obra se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste no
tendra derecho a indemnizaciones por causas de peérdidas, averias o perjuicios
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor y siempre que no
exista actuacion imprudente por su parte.

c) El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo.

d) Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia,
el contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento de contrato por parte
del adjudicatario, respondera éste de los dafos y perjuicios durante el término de
quince anos a contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se



haya manifestado ningun dafo o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

e) El adjudicatario no podra introducir o ejecutar modificaciones en el contrato,
sin la debida aprobacion de dicha modificacion y el presupuesto resultante por la
Administracion. En otro caso, no podra el contratista efectuar ningun tipo de obra
que supere por su cuantia el presupuesto fijado, no habiendo lugar a
indemnizacién alguna, ni a abono del exceso al adjudicatario, delimitdndose las
responsabilidades a que hubiere lugar de conformidad con la legislacion vigente.

f) El contratista sera responsable de la calidad de las obras y trabajos prestados,
asi como de los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

g) El contratista viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir lo dispuesto por la
legislacion vigente respecto de los salarios minimos, prevision y Seguridad
Social y demas Leyes especiales. El Ayuntamiento estara exento de cualquier
litigio que se pudiera suscitar entre la empresa y sus trabajadores o entre éstos y
terceros.

Asimismo, el adjudicatario observara rigurosamente la legislacion sanitaria y
sobre seguridad e higiene en el trabajo, debiendo estar inscrita en el Registro de
Empresas Acreditadas (REA) que tiene como objetivo el acreditar que las
empresas que operan en el sector de la construccion cumplen los requisitos de
capacidad y de calidad de la prevencién de riesgos laborales

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por
el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales, el adjudicatario debera acreditar por escrito antes del inicio de la
actividad contratada, el cumplimiento de las siguientes obligaciones en materia
de prevencion de riesgos laborales:

- La evaluacion de riesgos y la planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la obra o servicios contratados.

- La formacién e informacion en materia preventiva de los trabajadores que van a
prestar servicios en el centro de trabajo.

- Justificante de entrega de equipos de proteccion individual, que en su caso,
fueran necesarios.

- Compromiso de que notificaran al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales
del Ayuntamiento de Valle de Tobalina, de los nuevos riesgos que puedan surgir
en el transcurso de la actividad, sobre todo si son riesgos graves y si han ocurrido
accidentes de trabajo durante la actividad.

Si la empresa subcontratara parte de la obra o servicio contratado, debera exigir
a la subcontrata los justificantes de cumplimiento de las obligaciones anteriores y
entregarlos al Ayuntamiento de Valle de Tobalina. Entre las empresas
contratistas y subcontratistas deberan establecerse los medios de coordinacién



necesarios, segun lo dispuesto en el Capitulo V del Real Decreto 171/2004 de
30 de enero.

h) De conformidad con la Disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales las obras incluidas en el ambito de
aplicaciéon del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, se regiran por lo establecido en el citado real decreto. A los efectos
de lo establecido en este real decreto, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) La informacion del articulo 7 de Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, se
entendera cumplida por el promotor mediante el estudio de seguridad y salud o
el estudio basico, en los términos establecidos en los articulos 5 y 6 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Las instrucciones del articulo 8 del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, se entenderan cumplidas por el promotor
mediante las impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, cuando tal figura exista; en otro caso, seran impartidas por
la direccion facultativa.

b) Las medidas establecidas en el capitulo IV del Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, para el empresario principal corresponden al contratista definido en el
articulo 21.h) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

c) Los medios de coordinacion en el sector de la construccion seran los
establecidos en Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposicion
adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales, asi como cualesquiera otros complementarios que puedan
establecer las empresas concurrentes en la obra.

i) Son de cuenta del contratista el pago del importe de los anuncios, carteles
informativos de subvenciones y de cuantos gastos se ocasionen con motivo de
los tramites preparatorios o de formalizacion del contrato, pago de tributos, etc...
y cualquier otro que se produzca incluso en los casos en que esté reconocido su
derecho a la repercusion.

j) El contratista debera senalizar las obras correctamente, disponiendo de los
elementos de balizamiento y vallas de proteccion que puedan resultar
necesarias para evitar todo tipo de accidentes, siendo responsable de los
percances de cualquier naturaleza causados a terceros, como consecuencia de
la realizacion de las obras, especialmente debidos a falta de sefalizacion y
balizamiento o de elementos de proteccion.

k) Todos los gastos necesarios para la completa ejecucién de los trabajos:
materiales, instalaciones, enganches a redes y servicios, suministros, medios
instrumentales, mano de obra, etc..., son de cuenta del contratista desde el
momento de la adjudicacion, ademas de cualesquiera otras nacidas del contrato
o de la participacion de la licitacion.



[) El adjudicatario suscribira la pdliza de responsabilidad civil para la obra. El
Ayuntamiento podra exigir en cualquier momento la justificacion documental de que
la poliza se encuentra en vigor.

18°.- CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO. PENALIDADES.

Las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato,
son las previstas en de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El érgano de contratacién esta facultado, en caso de incumplimiento, para proceder
a la resolucion del contrato o acordar la continuidad del mismo con imposicion de
penalidades.

Concretamente, mediante expediente sumario, con audiencia del interesado y
sin perjuicio de optar por la resolucion citada, el Ayuntamiento podra imponer al
contratista penalidades y exigirle el resarcimiento de danos y perjuicios de un
modo inmediatamente ejecutivo, no obstante los recursos legales que procedan.
Penalidades por incumplimiento, tales como:

a) Demora en la ejecucion de las obras, salvo fuerza mayor o causa no
imputable al contratista, multa diaria en la cuantia establecida en el articulo
196.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
computandose al efecto los dias naturales que excedan del plazo comprometido
para la terminacién de los trabajos.

b) Por deficiencias en los trabajos realizados, calidad en los materiales
empleados o en las instalaciones, multa de hasta el cuadruple del valor
defraudado, entendiéndose por tal la diferencia entre el valor real del trabajo o
instalacién y el de los ejecutados indebidamente, o, en su caso, los costes de
reparacion.

La incoacion de expediente por incumplimiento al contratista facultara la
suspension del pago pudiendo hacerse efectivo el importe de las multas
impuestas y de los dafios y perjuicios evaluados con cargo a las cantidades
adeudadas o con cargo a la fianza viniendo obligado el adjudicatario a reponer la
fianza en la parte disminuida por la incautacion, dentro de los quince dias habiles
siguientes al que sea requerido formalmente para ello.

El Alcalde, 28 de abril de 2010



